常州大学测试实验楼D座楼梯间基础装修项目
工程量清单、招标控制价编制说明

1、工程概况：本工程标段名称为常州大学测试实验楼D座楼梯间基础装修项目，项目建设单位为 常州大学，项目利用原有房屋进行改造，建设项目具体详见招标文件的有关内容。

2、招标范围：工程量清单及施工图范围内的全部工程。

3、编制依据：

（1）甲方提供的改造实施方案、改造平面图、招标文件等；
（2）《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、2014版《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、2014版《江苏省市政工程计价定额》、2010版《江苏省房屋修缮工程计价表》、2014版《江苏省安装工程计价定额》、《江苏省2014机械台班定额》、2014版《江苏省建设工程费用定额》、常建（2014）279号文、苏建价（2014）448号文、苏建价〔2016〕154号文、苏建价函（2018）298号文、苏建价函（2019）178号文、省住房和城乡建设厅（2018）24号文、常建（2019）1号文等规范、文件；

（3）人工工资单价按苏建函价[2023]63号文《省住房和城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》执行。

（4）材料价格：执行2023年3月《常州工程造价信息》中的建筑(或安装)材料除税价，本月未提供的逐月前推，信息价无提供价格的按市场价询价计入。

4、凡本清单内容中明确的，按清单的要求编制投标报价；本清单未作说明的，按上述规范、文件和要求编制投标报价。

5、金额（价格）均应以人民币表示。

6、工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改。

7、工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，投标人均应填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。

8、本清单所列工程数量是根据方案或现行情况估算和暂定的，仅作为投标的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。结算与支付应以甲方认可的、按图纸和规范要求完成的工程数量为依据。完成的工程数量，应由承包商按甲方认可的尺寸断面或其他计量方法进行计量，经甲方确认，最终按工程量清单的单价和总额价进行结算与支付。工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条件的效力，也不免除承包商按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

9、规费、税金项目清单中所列费用的费率均为不可竞争费率，投标报价时不得调整。其中环境保护税由建设单位按照税务部门相关规定缴纳，在工程造价中不再计列。

10、用于本项目的所有材料、设备必须符合有关规范、设计图纸规定的质量要求。且所有材料及设备的品牌、规格型号、色号、产地、生产产家、参数、性能、价格等均须提前一周书面征求甲方同意后方能进行采购。所有材料及设备进场前也必须经甲方事先认可后才能用于本工程。即中标人对用于本工程的所有材料及设备的品牌、规格型号、色号、产地、生产产家、参数、性能、价格等负责。安装工程中所涉及的灯具及卫生洁具等部分材料必须满足深化设计要求及甲方要求，样品经甲方确认后采购，其综合单价不得调整。

11、主要材料品牌推荐表
	材料
	品牌

	无机涂料
	多乐士  立邦  三棵树
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